KALKULACJA NK41

ul. Leśna 5, Wrocław


Data kalkulacji

21.10.2026

Poza Krakowem · 270 km od Krakowa · ceny netto · wygenerowano 21.10.2026

Cena ofertowa · zysk 14%	Można zejść do · zysk 11%	Próg opłacalności · zysk 0%	Czas montażu
502 468 zł	**483 099 zł**	**422 341 zł**	**4 tyg.**
2000 kg · 10 923 zł / MP	rabat −19 369 zł (−3,85%)	maks. rabat −80 126 zł (−15,95%)	18 dni pracy, ekipa 4 os.

Pole do negocjacji (2000 kg)



Próg · zysk 0%
422 341 zł

Zysk 11%
483 099 zł

Oferta · zysk 14%
502 468 zł

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**502 468 zł**	**–**	**–**	**80 734 zł**	**10 923 zł**
12%	489 403 zł	−13 065 zł	−2,6%	69 326 zł	10 639 zł
11% do porównania	**483 099 zł**	**−19 369 zł**	**−3,85%**	**63 821 zł**	**10 502 zł**
10%	476 940 zł	−25 528 zł	−5,08%	58 443 zł	10 368 zł
8%	465 037 zł	−37 430 zł	−7,45%	48 049 zł	10 110 zł
6%	453 659 zł	−48 809 zł	−9,71%	38 113 zł	9862 zł
4%	442 770 zł	−59 697 zł	−11,88%	28 605 zł	9625 zł
2%	432 340 zł	−70 127 zł	−13,96%	19 497 zł	9399 zł
0% próg	422 341 zł	−80 126 zł	−15,95%	10 765 zł	9181 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 11%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

Urządzenia — **ZAKRES**

23× NKPXL

23 urządzenia = 46 miejsc postojowych

Agregaty
6 szt.

Prześwit — **WYMIARY**
280 cm

Wysokość pojazdów
▲ **150 cm** ▼ **150 cm**

Długość miejsca postojowego
400 cm

Opis wariantu
`P-280 | Hpoj. G-150 D-150 | L-400 | A-6`

Lokalizacja
Poza Krakowem · 270 km od Krakowa

Montaż
4 tyg. (18 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
1 TIR × 3200 zł · Spider Crane 2 dni

Konserwacja · wariant 1 · 40 zł/szt./mies.
11 040 zł rocznie
920 zł miesięcznie · przegląd półroczny 5520 zł

Konserwacja · wariant 2 · 50 zł/szt./mies.
13 800 zł rocznie
1150 zł miesięcznie · przegląd półroczny 6900 zł

Warianty, opcje i koszty

ul. Leśna 5, Wrocław · szablon NK41 · wygenerowano 21.10.2026

Warianty wykonania

Pozycja	2000 kg	2000 kg + słupki
Cena netto, zysk 14%	**502 468 zł**	**615 816 zł**
Cena netto, zysk 11%	**483 099 zł**	**592 090 zł**
Cena za MP, zysk 14%	10 923 zł	13 387 zł
Cena za MP, zysk 11%	10 502 zł	12 872 zł
Cena za MP w euro, zysk 14%	2526 €	3095 €
Dni pracy ekipy	18	23
Tygodnie montażu	4	5

Opcje do oferty (cena z narzutami)

Opcja	2000 kg, zysk 14%	2000 kg, zysk 11%
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	113 348 zł	108 991 zł
Słupki e-ładowarek 22 kW	374 522 zł	360 009 zł

Struktura kosztów

Pozycja	2000 kg	2000 kg + słupki
Urządzenia (materiały)	348 801 zł	348 801 zł
Słupki e-ładowarek	0 zł	78 200 zł
Transport, dźwig, rozładunek	9500 zł	9500 zł
Robocizna	28 094 zł	36 417 zł
Hotel, diety, paliwo	17 154 zł	21 413 zł
KOB i podatek (zysk 14%)	18 185 zł	22 588 zł
Zysk z narzutem, zysk 14%	80 734 zł	98 896 zł
Zysk z narzutem, zysk 11%	63 821 zł	78 178 zł
Koszt rzeczywisty	**421 734 zł**	**516 920 zł**
Osobodni razem	70,23	91,04

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	270 / 320 km
Szablon urządzenia	NK41
Utrudnienia	0 osd (auto 0, ręcznie 0)
Rozładunek sprzętu	1500 zł za transport, 0,5 dni rozładunku
Spider Crane	2 dni × 2400 zł = 4800 zł
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Zysk	14% oraz 11% do porównania
Kurs EUR/PLN / USD/PLN	4.325 / 3.86

Obliczenia krok po kroku

ul. Leśna 5, Wrocław · szablon NK41 · wygenerowano 21.10.2026

Materiały i urządzenia

Platformy NK41: 23 × 12000 zł	276 000 zł
Hydraulika (siłownik 850 + rury i złączki 470 + wąż 100)	32 660 zł
Agregat hydrauliczny	20 241 zł
Sterowanie i elektryka: na agregat	8400 zł
Sterowanie i elektryka: na urządzenie	11 500 zł
Suma 2000 kg	348 801 zł

Montaż i cena

Pozycja	2000 kg	2000 kg + słupki
Osobodni montażu (F50)	50,6	67,62
Tygodnie / dni montażu (B55)	4	5
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	19,63	23,42
Dni pracy ekipy (J39)	18	23
Kilometry auta	3640	4280
Noclegi (osobonoce)	76	96
Urządzenia	348 801 zł	348 801 zł
Słupki	0 zł	78 200 zł
Paliwo	4113 zł	4836 zł
Hotel	9880 zł	12 480 zł
Transport	3200 zł	3200 zł
Spider Crane	4800 zł	4800 zł
Rozładunek, sprzęt	1500 zł	1500 zł
Rozładunek, ludzie	800 zł	800 zł
Dojazdy, ludzie	7054 zł	8569 zł
Montaż	20 240 zł	27 048 zł
Diety	3161 zł	4097 zł
Suma przed narzutami	**403 548 zł**	**494 331 zł**
KOB	2507 zł	3071 zł
GDW	12 584 zł	15 414 zł
Zysk 14%	68 150 zł	83 482 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	80 734 zł	98 896 zł
Podatek	15 678 zł	19 517 zł
Cena kontraktu, zysk 14% (K39)	**502 468 zł**	**615 816 zł**

Zestawienie do oferty

ul. Leśna 5, Wrocław · szablon NK41 · wygenerowano 21.10.2026

PRZYKŁAD – ul. Leśna 5, Wrocław