KALKULACJA NK38

ul. Lipowa 12, Kraków

Data kalkulacji

21.10.2026

Kraków · ceny netto · wygenerowano 21.10.2026

Cena ofertowa · zysk 14%	Można zejść do · zysk 10%	Próg opłacalności · zysk 0%	Czas montażu
800 611 zł	**759 974 zł**	**673 043 zł**	**7 tyg.**
2000 kg · 15 396 zł / MP	rabat −40 638 zł (−5,08%)	maks. rabat −127 569 zł	31 dni pracy, ekipa 4 os.

Pole do negocjacji (2000 kg)

poniżej zysku 10% | rabat do −40 638 zł zachowuje zysk 10%

Próg · zysk 0%
673 043 zł

Zysk 10%
759 974 zł

Oferta · zysk 14%
800 611 zł

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**800 611 zł**	**–**	**–**	**128 007 zł**	**15 396 zł**
12%	779 814 zł	−20 797 zł	−2,6%	109 844 zł	14 996 zł
10% do porównania	**759 974 zł**	**−40 638 zł**	**−5,08%**	**92 516 zł**	**14 615 zł**
8%	741 025 zł	−59 587 zł	−7,44%	75 967 zł	14 250 zł
6%	722 909 zł	−77 703 zł	−9,71%	60 146 zł	13 902 zł
4%	705 572 zł	−95 040 zł	−11,87%	45 005 zł	13 569 zł
2%	688 965 zł	−111 647 zł	−13,95%	30 501 zł	13 249 zł
0% próg	673 043 zł	−127 569 zł	−15,93%	16 596 zł	12 943 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Dane wejściowe

Urządzenia — ZAKRES

6× NK38-S
10× NK38-D

16 urządzeń = 52 miejsca postojowe

Agregaty
3 szt.

Barierki / maskownice / magistrala
barierki 12 · maskownice 2 · magistrala 0 × 6 m

Zagłębienie — WYMIARY
H1 190 / H2 195 cm, dł. 530 cm

Prześwit
360 cm

Wysokość pojazdów
▲ **165 cm** ▼ **175 cm**

Opis wariantu

```
H - 1 9 0 / 1 9 5  |  L - 5 3 0  |  P - 3 6 0  |  H p o j .  G - 1 6 5  D - 1 7 5  |  A - 3  |  B o
```

Lokalizacja
Kraków

Montaż
7 tyg. (31 dni pracy), ekipa 4 os.

Transport
2 TIR × 1600 zł · Spider Crane 3 dni

Konserwacja · wariant 1 · 40 zł/MP/mies.
24 960 zł rocznie
2080 zł miesięcznie · przegląd półroczny 12 480 zł

Konserwacja · wariant 2 · 50 zł/MP/mies.
31 200 zł rocznie
2600 zł miesięcznie · przegląd półroczny 15 600 zł

Warianty, opcje i koszty

ul. Lipowa 12, Kraków · szablon NK38 · wygenerowano 21.10.2026

Warianty wykonania

Pozycja	2000 kg	2500 kg	2000 kg + słupki	2500 kg + słupki
Cena netto, zysk 14%	**800 611 zł**	**850 770 zł**	**921 202 zł**	**971 360 zł**
Cena netto, zysk 10%	**759 974 zł**	**807 564 zł**	**874 450 zł**	**922 040 zł**
Cena za MP, zysk 14%	15 396 zł	16 361 zł	17 715 zł	18 680 zł
Cena za MP, zysk 10%	14 615 zł	15 530 zł	16 816 zł	17 732 zł
Cena za MP w euro, zysk 14%	3560 €	3783 €	4096 €	4319 €
Dni pracy ekipy	31	31	36	36
Tygodnie montażu	7	7	8	8

Opcje do oferty (cena z narzutami)

Opcja	2000 kg, zysk 14%	2500 kg, zysk 14%	2000 kg, zysk 10%	2500 kg, zysk 10%
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	120 591 zł	120 591 zł	114 476 zł	114 476 zł
Słupki e-ładowarek 22 kW	415 441 zł	415 441 zł	394 230 zł	394 230 zł
Malowanie proszkowe RAL	216 700 zł	216 700 zł	205 605 zł	205 605 zł

Struktura kosztów

Pozycja	2000 kg	2500 kg	2000 kg + słupki	2500 kg + słupki
Urządzenia (materiały)	581 305 zł	621 997 zł	581 305 zł	621 997 zł
Słupki e-ładowarek	0 zł	0 zł	88 400 zł	88 400 zł
Transport, dźwig, rozładunek	11 900 zł	11 900 zł	11 900 zł	11 900 zł
Robocizna	49 217 zł	49 217 zł	57 483 zł	57 483 zł
Hotel, diety, paliwo	1492 zł	1492 zł	1718 zł	1718 zł
KOB i podatek (zysk 14%)	28 690 zł	30 068 zł	33 128 zł	34 505 zł
Zysk z narzutem, zysk 14%	128 007 zł	136 096 zł	147 269 zł	155 358 zł
Zysk z narzutem, zysk 10%	92 516 zł	98 363 zł	106 438 zł	112 284 zł
Koszt rzeczywisty	**672 604 zł**	**714 673 zł**	**773 933 zł**	**816 002 zł**
Osobodni razem	123,04	123,04	143,71	143,71

Pozostałe dane wejściowe

Km pomiary / montaż	20 / 20 km
Szablon urządzenia	NK38
Zagłębienia (cennik)	standard 170 cm
Wymiary niestandardowe	standard
Utrudnienia	7 osd (auto 7, ręcznie 0)
Rozładunek sprzętu	1500 zł jednorazowo, 1 dni rozładunku
Spider Crane	3 dni × 2400 zł = 7200 zł
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)
Zysk	14% oraz 10% do porównania
Dopłata 2500 kg	7%
Kurs EUR/PLN	4.325

Obliczenia krok po kroku

ul. Lipowa 12, Kraków · szablon NK38 · wygenerowano 21.10.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	32 500 zł / 19 825 zł / 27 625 zł
Platformy S z dopłatami	118 950 zł
Platformy D z dopłatami	325 000 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	16 / 0 / 0
Hydraulika	68 402 zł
Barierki i maskownice	8600 zł
Elektryka	8832 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	51 521 zł
Suma Q=2000 (dawne F87)	581 305 zł
Suma Q=2500 (dawne F90, +7%)	621 997 zł

Montaż i cena

Pozycja	2000 kg	2500 kg	2000 kg + słupki	2500 kg + słupki
Osobodni montażu (F50)	110	110	129,24	129,24
Tygodnie / dni montażu (B55)	31	31	36	36
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	13,04	13,04	14,47	14,47
Dni pracy ekipy (J39)	31	31	36	36
Kilometry auta	1320	1320	1520	1520
Noclegi (osobonoce)	0	0	0	0
Urządzenia	581 305 zł	621 997 zł	581 305 zł	621 997 zł
Słupki	0 zł	0 zł	88 400 zł	88 400 zł
Paliwo	1492 zł	1492 zł	1718 zł	1718 zł
Hotel	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Transport	3200 zł	3200 zł	3200 zł	3200 zł
Spider Crane	7200 zł	7200 zł	7200 zł	7200 zł
Rozładunek, sprzęt	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł
Rozładunek, ludzie	1600 zł	1600 zł	1600 zł	1600 zł
Dojazdy, ludzie	3617 zł	3617 zł	4187 zł	4187 zł
Montaż	44 000 zł	44 000 zł	51 696 zł	51 696 zł
Diety	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Suma przed narzutami	**643 914 zł**	**684 605 zł**	**740 806 zł**	**781 497 zł**
KOB	3879 zł	4124 zł	4463 zł	4708 zł
GDW	19 395 zł	20 621 zł	22 313 zł	23 539 zł
Zysk 14%	108 612 zł	115 476 zł	124 955 zł	131 819 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	128 007 zł	136 096 zł	147 269 zł	155 358 zł
Podatek	24 811 zł	25 944 zł	28 665 zł	29 798 zł
Cena kontraktu, zysk 14% (K39)	**800 611 zł**	**850 770 zł**	**921 202 zł**	**971 360 zł**

Zestawienie do oferty

ul. Lipowa 12, Kraków · szablon NK38 · wygenerowano 21.10.2026

PRZYKŁAD – ul. Lipowa 12, Kraków