KALKULACJA NK6501

# ul. Ogrodowa 8, Warszawa

Data kalkulacji

**21.10.2026**

Ceny netto · wygenerowano 21.10.2026

Cena ofertowa · zysk 11%

**143 372 zł**

2000 kg · 23 895 zł / MP · 5525 € / MP

Można zejść do · zysk 10%

**141 564 zł**


rabat −1809 zł (−1,26%)

Próg opłacalności · zysk 0%

**125 528 zł**

maks. rabat −17 845 zł (−12,45%)

## Pole do negocjacji (2000 kg)




| Zysk | Cena netto | Rabat od oferty | Rabat % | Zysk z narzutem | Cena za MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 11% oferta | 143 372 zł | – | – | 18 646 zł | 23 895 zł |
| 10% do porównania | 141 564 zł | −1809 zł | −1,26% | 17 066 zł | 23 594 zł |
| 8% | 138 068 zł | −5304 zł | −3,7% | 14 013 zł | 23 011 zł |
| 6% | 134 726 zł | −8646 zł | −6,03% | 11 095 zł | 22 454 zł |
| 4% | 131 528 zł | −11 844 zł | −8,26% | 8302 zł | 21 921 zł |
| 2% | 128 465 zł | −14 907 zł | −10,4% | 5626 zł | 21 411 zł |
| 0% próg | 125 528 zł | −17 845 zł | −12,45% | 3061 zł | 20 921 zł |

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

## Dane wejściowe

**ZAKRES**

Urządzenia
**6× NK6501**

Razem
**6 urządzeń = 6 miejsc postojowych**

**WYMIARY**

Prześwit
**215 cm**

Wysokość pojazdów
▲ **200 cm** ▼ **– cm**

Opis wariantu
`P-215 | Hpoj. G-200`

Lokalizacja
**Poza Krakowem · 300 km od Krakowa**

Montaż
**3 tyg. (12 dni pracy), ekipa 4 os.**

Transport
**1 TIR × 3500 zł**

| Opcja (dopłata do ceny 2000 kg) | Skąd | przy zysku 11% | przy zysku 10% |
|---|---|---|---|
| **Malowanie RAL** | | +3554 zł | +3509 zł |

Konserwacja · wariant 1 · 6 MP

**50 zł / MP / mies.**

**3600 zł rocznie**

jeden przegląd (co pół roku): 1800 zł

Konserwacja · wariant 2 · 6 MP

**60 zł / MP / mies.**

**4320 zł rocznie**

jeden przegląd (co pół roku): 2160 zł

# Koszty krok po kroku · 2000 kg, zysk 11%

ul. Ogrodowa 8, Warszawa · szablon NK6501 · wygenerowano 21.10.2026

## Materiały i urządzenia

| | |
|---|---|
| Palety NK6501: 6 × 9500 zł | 57 000 zł |
| Silnik, przekładnia i reszta | 6000 zł |
| Sterowanie palet (Mufas) | 19 900 zł |
| Malowanie RAL (opcja, poza ceną) | 3000 zł |
| Suma 2000 kg | 82 900 zł |

## Montaż, narzuty i cena

| Pozycja | Skąd ta kwota | Kwota |
|---|---|---|
| Osobodni montażu (F50) | z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia | 29 |
| Tygodnie / dni montażu (B55) | tygodniowe wyjazdy ekipy | 3 |
| Osobodni podróży i rozładunku (G59) | pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy | 15,98 |
| Dni pracy ekipy (J39) | (osd montażu + podróży) ÷ 4 os. | 12 |
| Kilometry auta | dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony | 3300 |
| Noclegi (osobonoce) | (dni pracy + 1) × 4 os. | 52 |
| Urządzenia | cena urządzeń i pozycji kosztowych (patrz wyżej) | 82 900 zł |
| Paliwo | 3300 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł) | 3729 zł |
| Hotel | 52 noclegów × 130 zł/doba | 6760 zł |
| Transport | 1 TIR × 3500 zł | 3500 zł |
| Rozładunek, sprzęt | 3000 zł jednorazowo | 3000 zł |
| Rozładunek, ludzie | 0,5 dni × 4 os. × 375 zł | 750 zł |
| Dojazdy, ludzie | 13,98 osd podróży × 375 zł | 5243 zł |
| Montaż | 29 osd × 375 zł (średnia stawka) | 10 875 zł |
| Diety | 44,98 osd × 45 zł | 2024 zł |
| **Suma przed narzutami** | **suma kosztów powyżej** | **118 781 zł** |
| KOB | 0,5% ceny przed podatkiem (138 117 zł) | 691 zł |
| GDW | 2,5% ceny przed podatkiem | 3453 zł |
| Zysk 11% | 11% ceny przed podatkiem | 15 193 zł |
| Zysk z narzutem (zysk + GDW) | zysk 11% + GDW 2,5% | 18 646 zł |
| Podatek | 14% od robocizny (18 892 zł) i zysku z narzutem | 5255 zł |
| **Cena kontraktu, zysk 11% (K39)** | **suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek** | **143 372 zł** |
| **Koszt rzeczywisty** | **cena − zysk z narzutem** | **124 726 zł** |

## Pozostałe dane wejściowe

| | |
|---|---|
| Km pomiary / montaż | 300 / 350 km |
| Sterowanie palet (Mufas) | 19 900 zł |
| Utrudnienia | 2 osd (auto 0, ręcznie 2) |
| Czas podróży | stary wzór (poprawiony) |
| Kurs EUR/PLN / USD/PLN | 4.325 / 3.86 |