
Wycena NK38 · ul. Polna 5, Katowice

ul. Polna 5, Katowice · szablon NK38 · wygenerowano 21.10.2026

Cena ofertowa · zysk 14%	Można zejść do · zysk 10%	Próg opłacalności · zysk 0%	Czas montażu
1 211 666 zł	**1 150 190 zł**	**1 018 681 zł**	**9 tyg.**
2000 kg · 15 146 zł / MP	rabat −61 476 zł (−5,07%)	maks. rabat −192 985 zł	44 dni pracy, ekipa 4 os.

Pole do negocjacji (2000 kg)



Próg · zysk 0%
1 018 681 zł

Zysk 10%
1 150 190 zł

Oferta · zysk 14%
1 211 666 zł

Zysk	Cena netto	Rabat od oferty	Rabat %	Zysk z narzutem	Cena za MP
14% oferta	**1 211 666 zł**	**–**	**–**	**193 648 zł**	**15 146 zł**
12%	1 180 205 zł	−31 461 zł	−2,6%	166 171 zł	14 753 zł
10% do porównania	**1 150 190 zł**	**−61 476 zł**	**−5,07%**	**139 958 zł**	**14 377 zł**
8%	1 121 524 zł	−90 142 zł	−7,44%	114 923 zł	14 019 zł
6%	1 094 118 zł	−117 548 zł	−9,7%	90 988 zł	13 676 zł
4%	1 067 891 zł	−143 775 zł	−11,87%	68 083 zł	13 349 zł
2%	1 042 768 zł	−168 898 zł	−13,94%	46 142 zł	13 035 zł
0% próg	1 018 681 zł	−192 985 zł	−15,93%	25 106 zł	12 734 zł

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 10%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

Warianty wykonania

Pozycja	2000 kg	2500 kg	2000 kg + słupki	2500 kg + słupki
Cena netto, zysk 14%	**1 211 666 zł**	**1 285 054 zł**	**1 406 002 zł**	**1 479 390 zł**
Cena netto, zysk 10%	**1 150 190 zł**	**1 219 820 zł**	**1 334 681 zł**	**1 404 312 zł**
Cena za MP, zysk 14%	15 146 zł	16 063 zł	17 575 zł	18 492 zł
Cena za MP, zysk 10%	14 377 zł	15 248 zł	16 684 zł	17 554 zł
Cena za MP w euro, zysk 14%	3502 €	3714 €	4064 €	4276 €
Dni pracy ekipy	44	44	53	53
Tygodnie montażu	9	9	11	11

Opcje do oferty (cena z narzutami)

Opcja	2000 kg, zysk 14%	2500 kg, zysk 14%	2000 kg, zysk 10%	2500 kg, zysk 10%
Słupki e-ładowarek 3,7 kW	194 336 zł	194 336 zł	184 492 zł	184 492 zł
Słupki e-ładowarek 22 kW	647 951 zł	647 951 zł	614 882 zł	614 882 zł
Malowanie proszkowe RAL	337 746 zł	337 746 zł	320 454 zł	320 454 zł

Dane wejściowe

ul. Polna 5, Katowice · szablon NK38 · wygenerowano 21.10.2026

Inwestycja

Nazwa / adres	ul. Polna 5, Katowice
Data	2026-10-21
Opis / wariant	H-200/205 | L-540 | P-390 | Hpoj. G-185 D-185 | A-4 | Bok-20 Tył-0 | mgstrl-6
Zagłębienie H1 / H2	200 / 205 cm
Długość zagłębienia / prześwit	540 / 390 cm
Wysokość pojazdów /	185 / 185 cm
Lokalizacja	Poza Krakowem, 80 km od Krakowa
Km pomiary / montaż	80 / 130 km

Narzuty i serwis

Zysk	14% oraz 10% do porównania
Dopłata 2500 kg	7%
Kurs EUR/PLN	4.325
Konserwacja	40 zł/MP/mies.: 38 400 zł rocznie, 19 200 zł półrocznie; 50 zł/MP/mies.: 48 000 zł rocznie, 24 000 zł półrocznie

Urządzenia

Szablon urządzenia	NK38
Platformy	20 × Platformy D = 80 MP
Agregaty	4 szt.
Magistrala / barierki / maskownice	6 × 6 m / 20 / 0
Zagłębienia (cennik)	200 cm: 20D
Wymiary niestandardowe	Długość 540 cm: 4D
Utrudnienia	13 osd (auto 13, ręcznie 0)

Montaż i transport

Transport	3 TIR × 2500 zł
Rozładunek sprzętu	2000 zł jednorazowo, 1,5 dni rozładunku
Spider Crane	4 dni × 2400 zł = 9600 zł
Ekipa	4 os., średnio 400 zł/dzień
Czas montażu	44 dni pracy = 9 tyg.
Czas podróży	stary wzór (poprawiony)

Struktura kosztów

Pozycja	2000 kg	2500 kg	2000 kg + słupki	2500 kg + słupki
Urządzenia (materiały)	850 524 zł	910 061 zł	850 524 zł	910 061 zł
Słupki e-ładowarek	0 zł	0 zł	136 000 zł	136 000 zł
Transport, dźwig, rozładunek	19 100 zł	19 100 zł	19 100 zł	19 100 zł
Robocizna	70 183 zł	70 183 zł	83 412 zł	83 412 zł
Hotel, diety, paliwo	34 301 zł	34 301 zł	41 057 zł	41 057 zł
KOB i podatek (zysk 14%)	43 910 zł	45 925 zł	51 251 zł	53 267 zł
Zysk z narzutem, zysk 14%	193 648 zł	205 484 zł	224 657 zł	236 493 zł
Zysk z narzutem, zysk 10%	139 958 zł	148 512 zł	162 370 zł	170 924 zł
Koszt rzeczywisty	**1 018 018 zł**	**1 079 570 zł**	**1 181 345 zł**	**1 242 897 zł**
Osobodni razem	175,46	175,46	208,53	208,53

Obliczenia krok po kroku

ul. Polna 5, Katowice · szablon NK38 · wygenerowano 21.10.2026

Materiały i urządzenia

Cena platformy D / S / N.P.	32 500 zł / 19 825 zł / 27 625 zł
Platformy S z dopłatami	0 zł
Platformy D z dopłatami	665 651 zł
Platformy N.P.	0 zł
Siłowniki (pary): std / 2000 / 2250	0 / 20 / 0
Hydraulika	92 884 zł
Barierki i maskownice	12 000 zł
Elektryka	11 440 zł
Mechanika zakupowa i pozostałe	68 550 zł
Suma Q=2000 (dawne F87)	850 524 zł
Suma Q=2500 (dawne F90, +7%)	910 061 zł

Montaż i cena

Pozycja	2000 kg	2500 kg	2000 kg + słupki	2500 kg + słupki
Osobodni montażu (F50)	153	153	182,6	182,6
Tygodnie / dni montażu (B55)	9	9	11	11
Osobodni podróży i rozładunku (G59)	22,46	22,46	25,93	25,93
Dni pracy ekipy (J39)	44	44	53	53
Kilometry auta	2660	2660	3180	3180
Noclegi (osobonoce)	180	180	216	216
Urządzenia	850 524 zł	910 061 zł	850 524 zł	910 061 zł
Słupki	0 zł	0 zł	136 000 zł	136 000 zł
Paliwo	3006 zł	3006 zł	3593 zł	3593 zł
Hotel	23 400 zł	23 400 zł	28 080 zł	28 080 zł
Transport	7500 zł	7500 zł	7500 zł	7500 zł
Spider Crane	9600 zł	9600 zł	9600 zł	9600 zł
Rozładunek, sprzęt	2000 zł	2000 zł	2000 zł	2000 zł
Rozładunek, ludzie	2400 zł	2400 zł	2400 zł	2400 zł
Dojazdy, ludzie	6583 zł	6583 zł	7972 zł	7972 zł
Montaż	61 200 zł	61 200 zł	73 040 zł	73 040 zł
Diety	7896 zł	7896 zł	9384 zł	9384 zł
Suma przed narzutami	**974 108 zł**	**1 033 645 zł**	**1 130 094 zł**	**1 189 630 zł**
KOB	5868 zł	6227 zł	6808 zł	7166 zł
GDW	29 341 zł	31 134 zł	34 039 zł	35 832 zł
Zysk 14%	164 307 zł	174 350 zł	190 618 zł	200 661 zł
Zysk z narzutem (zysk + GDW)	193 648 zł	205 484 zł	224 657 zł	236 493 zł
Podatek	38 042 zł	39 699 zł	44 443 zł	46 100 zł
Cena kontraktu, zysk 14% (K39)	**1 211 666 zł**	**1 285 054 zł**	**1 406 002 zł**	**1 479 390 zł**

Zestawienie do oferty

ul. Polna 5, Katowice · szablon NK38 · wygenerowano 21.10.2026

PRZYKŁAD – ul. Polna 5, Katowice