KALKULACJA NKPXLH

Data kalkulacji

# ul. Kwiatowa 24, Piastów

**21.10.2026, 15:02**

Ceny netto · wygenerowano 5.11.2026

| Cena | Cena netto | Cena za MP | Rabat od oferty |
|---|---|---|---|
| Cena ofertowa · zysk 28% · 2000 kg | **378 893 zł** | **10 525 zł · 2431 €** | – |
| Można zejść do · zysk 25,5% | **364 520 zł** | **10 126 zł** | −14 372 zł (−3,79%) |
| Próg opłacalności · zysk 0% | **260 329 zł** | **7231 zł** | maks. −118 564 zł (−31,29%) |

## Pole do negocjacji (2000 kg)

| Zysk | Cena netto | Rabat od oferty | Rabat % | Zysk z narzutem | Cena za MP |
|---|---|---|---|---|---|
| **28% oferta** | **378 893 zł** | – | – | **110 399 zł** | **10 525 zł** |
| 26% | 367 314 zł | −11 579 zł | −3,06% | 100 288 zł | 10 203 zł |
| **25,5% do porównania** | **364 520 zł** | **−14 372 zł** | **−3,79%** | **97 849 zł** | **10 126 zł** |
| 24% | 356 371 zł | −22 522 zł | −5,94% | 90 733 zł | 9899 zł |
| 20% | 336 195 zł | −42 697 zł | −11,27% | 73 115 zł | 9339 zł |
| 16% | 318 018 zł | −60 875 zł | −16,07% | 57 241 zł | 8834 zł |
| 12% | 301 554 zł | −77 338 zł | −20,41% | 42 865 zł | 8377 zł |
| 8% | 286 575 zł | −92 318 zł | −24,37% | 29 784 zł | 7960 zł |
| 4% | 272 886 zł | −106 007 zł | −27,98% | 17 831 zł | 7580 zł |
| 0% próg | 260 329 zł | −118 564 zł | −31,29% | 6866 zł | 7231 zł |

Zielone: rabat bez zejścia poniżej zysku 25,5%. Żółte: poniżej zysku do porównania. Przy zysku 0% w cenie zostają koszty, KOB, GDW i podatek.

## Dane wejściowe

**ZAKRES**

Urządzenia
**18× NKPXLH**

Razem
**18 urządzeń = 36 miejsc postojowych**

Agregaty
**3 szt. (3 kW)**

**WYMIARY**

Prześwit
**P 340 cm**

Wysokość pojazdów
**▲ 150 cm** **▼ 170 cm**

Długość miejsca postojowego
**500 cm**

Układ agregatów
**3xA3**

KOB / GDW
**0,515% / 2,685%**

Opis wariantu
**P-340 | Hpoj. G-150 D-170 | L-500 | A-3xA3**

Lokalizacja
**Poza Krakowem · 310 km od Krakowa**

Montaż
**3 tyg. (15 dni pracy), ekipa 4 os.**

Transport
**1 kont. × 3500 zł · Spider Crane 2 dni**

| Opcja (dopłata do ceny 2000 kg) | Skąd | przy zysku 28% | przy zysku 25,5% |
|---|---|---|---|
| **Wariant 2500 kg** | +2702 zł/szt. do ceny urządzeń | +73 729 zł | +70 905 zł |

| Konserwacja (18 szt.) | Miesięcznie | Rocznie | Jeden przegląd (co pół roku) |
|---|---|---|---|
| **35 zł / szt. / mies. · wariant 1** | **630 zł** | **7560 zł** | **3780 zł** |
| 40 zł / szt. / mies. | 720 zł | 8640 zł | 4320 zł |
| **45 zł / szt. / mies. · wariant 2** | **810 zł** | **9720 zł** | **4860 zł** |
| 50 zł / szt. / mies. | 900 zł | 10 800 zł | 5400 zł |
| 55 zł / szt. / mies. | 990 zł | 11 880 zł | 5940 zł |
| 60 zł / szt. / mies. | 1080 zł | 12 960 zł | 6480 zł |

# Koszty · 2000 kg · 28%

ul. Kwiatowa 24, Piastów · szablon NKPXLH · wygenerowano 5.11.2026

## Materiały i urządzenia

| | |
|---|---|
| Urządzenia NKPXLH: 18 × 10901 zł (z frachtem 2023 zł/szt.) | 196 215 zł |
| Fracht: kontener 36166 zł + ubezpieczenie 245 zł, × 1 kont. / 18 szt. | 36 411 zł |
| Hydraulika PXL (140 + 65 + 29 EUR/szt.) | 3648 zł |
| Suma 2000 kg | 199 862 zł |
| Suma 2500 kg (+24,33%) | 248 498 zł |

## Montaż, narzuty i cena

| Pozycja | Skąd ta kwota | Kwota |
|---|---|---|
| Osobodni montażu | z cennika osobodni na urządzenie + utrudnienia | 36 |
| Tygodnie / dni montażu | tygodniowe wyjazdy ekipy | 3 |
| Osobodni podróży i rozładunku | pomiary, odbiory, rozładunek i dojazdy ekipy | 21,06 |
| Dni pracy ekipy | (osd montażu + podróży) ÷ 4 os. | 15 |
| Kilometry auta | dojazdy na montaż, pomiary i odbiory w obie strony | 4020 |
| Noclegi (osobonoce) | (dni pracy + 1) × 4 os. | 64 |
| Urządzenia | cena urządzeń i pozycji kosztowych (patrz wyżej) | 199 862 zł |
| Paliwo | 4020 km × 113 zł/100 km (12 l × 9,4 zł) | 4543 zł |
| Hotel | 64 noclegów × 130 zł/doba | 8320 zł |
| Transport | 1 kont. × 3500 zł | 3500 zł |
| Spider Crane | 2 dni × 1200 zł/dzień | 2400 zł |
| Rozładunek, sprzęt | 2800 zł × 1 transp. | 2800 zł |
| Rozładunek, ludzie | 1 dni × 4 os. × 413 zł | 1650 zł |
| Dojazdy, ludzie | 17,06 osd podróży × 413 zł | 7037 zł |
| Montaż | 36 osd × 413 zł (średnia stawka) | 14 850 zł |
| Diety | 57,06 osd × 45 zł | 2568 zł |
| **Suma przed narzutami** | **suma kosztów powyżej** | **247 530 zł** |
| KOB | 0,515% ceny przed podatkiem (359 782 zł) | 1853 zł |
| GDW | 2,685% ceny przed podatkiem | 9660 zł |
| Zysk 28% | 28% ceny przed podatkiem | 100 739 zł |
| Zysk z narzutem (zysk + GDW) | zysk 28% + GDW 2,685% | 110 399 zł |
| Podatek | 14% od robocizny (26 105 zł) i zysku z narzutem | 19 111 zł |
| **Cena kontraktu, zysk 28%** | **suma ÷ (1 − KOB − GDW − zysk) + podatek** | **378 893 zł** |
| **Koszt rzeczywisty** | **cena − zysk z narzutem** | **268 493 zł** |

## Pozostałe dane wejściowe

| | |
|---|---|
| Km pomiary / montaż | 310 / 360 km |
| Fracht na urządzenie | 2023 zł (1 kont.) |
| Utrudnienia | 0 osd (auto 0, ręcznie 0) |
| Czas podróży | stary wzór (poprawiony) |
| Kurs EUR/PLN / USD/PLN | 4.33 / 3.86 |